
有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）の次世代システムに係るタクソノミ維持・

開発業務の調達仕様書についての御質問に対する回答 

通

番

仕様書の

該当箇所 意見内容 回答

頁 章

1 P.13 3.1.3 成果物 プロジェクト計画書の納品日が委託期間の

業務開始日と同一の日となっているが、同計

画書初版を委託期間の開始日に納品すると

の理解でよいか。

また、プロジェクト計画書の記載事項には貴

庁との調整事項も含まれるため、委託期間の

開始日前にも必要に応じて貴庁と調整する

ことが可能との理解でよいか。

御理解のとおりです。

「3.1.1 委託期間」に「受注者は、委託期間

の開始日前に本業務の遂行に必要な体制の

整備その他の準備をすること。」とあります

が、プロジェクト計画書初版の作成は、当該

準備に含まれます。

2 P.15 3.2.1 EDINETタクソ

ノミ等改訂業務

(1) EDINETタクソノ

ミの改訂方針の検討

受注者が行うデータ抽出の対象は、現行

EDINETタクソノミによるXBRL及び次世代

EDINETタクソノミによるXBRLの両方との

理解でよいか。

御理解のとおりです。

ただし、抽出対象となる現行 EDINETタクソ

ノミによる XBRLは、次世代 EDINETタクソ

ノミ適用開始前の期間に提出されたものに

限ります。

3 P.20 3.3.1 XBRL作成ツー

ル及び関連タクソノ

ミ改訂業務

「図表 3.3.1 XBRL作成ツール及び関連タク

ソノミの改訂」No.6には、関連するサンプル

インスタンスの改訂も含まれるとの理解で

よいか。

御理解のとおりです。

4 P.33 6.1.1 受託者が配置す

べき主要担当者

(4) 開示業務アドバイ

ザ

「開示業務アドバイザ」は、提出者の開示業

務及び会計そのものに関するアドバイスを

する者ではなく、開示業務及び会計の理解を

前提に本業務（主としてタクソノミ等改訂業

務）との関連でアドバイスができる者を求め

られているとの理解でよいか。

御理解のとおりです。

5 P.33 6.1.2 ヘルプデスクの

設置場所

ヘルプデスク設置場所のみの記載となって

いるが、作業場所も必要との理解でよいか。

また、ヘルプデスク設置場所は、入退室管理

が必要と記載あるが、関係者外の入室は禁止

されるべきとの理解でよいか。

御理解のとおりです。

6 P.33 6.1.3 機器、設備、回

線等

緊急時の報告や協議のために、電話会議を行

うことが可能性として考えられるが、貴庁側

の電話会議が可能な設備の有無を確認させ

ていただきたい。

当庁には電話会議が可能な設備はありませ

ん。必要な場合には、受注者の電話会議設備

を利用してください。



通

番

仕様書の

該当箇所 意見内容 回答

頁 章

7 P.33 6.1.3 機器、設備、回

線等

「図表 6.1.3-1 金融庁が利用に供するソフト

ウェア」に、次世代 EDINET設計・開発にお

いて XBRL International（以下「XII」という。）

の認証取得のために用いるツールの利用に

関する記載があるが、XIIによる認証取得は、

受注者の業務内容として記載されていない

ので、本業務に含まれないとの理解でよい

か。

御理解のとおりです。


